

Voorlopig kostenoverzicht vijf Mindervalidenroutes

Zodra de definitieve offertes voorhanden zijn zal dit overzicht worden aangepast en toegevoegd aan de stukken

Omschrijving
Route Zeeland oost
aanpassingen straatwerk, herstraten oud straatwerk
Route Vlinderydille
uitgraven, padvast maken, egaliseren
Route Zeeland west
aanpassingen straatwerk, herstraten oud straatwerk
Route Melkpad Zeeland
Veel ingrijpende aanpassingen nodig, waaronder herstellen wortelopdruk in asfaltpaden en omvormen delen asfaltpad naar halfverharding met Padvast. Totale kosten nog niet bekend.
Ommetje Reek
aanpassingen straatwerk, herstraten oud straatwerk
Overige kosten
Milieutechnische maatregelen
Projectleiding en toezicht realisatie en beheer
Communicatie
samenstellen, publiceren en communicatie folder
digitaliseren routes
Aftrap nieuwe route voorjaar 2022
Onvoorzien (10%)
Totaal geraamde kosten

Geraamd bedrag
11.000,00
5.000,00
8.000,00
18.000,00
11.000,00
pm
pm
2.500,00
2.500,00
500,00
1.500,00
5.000,00
60.000,00